
โครงการ                  ปรับปรุงภุมิทศัน์สวนสุขภาพและแหล่งท่องเท่ียว หมู่ท่ี 2 บา้นนา

ปริมาณงาน        ปรับพ้ืนท่ีสวนสุขภาพ   5,800    ตร.ม. และปรับดิน     419        ลบ.ม.

สถานที่ด าเนินงาน       หมู่ท่ี  2  บา้นนา  ต  าบลเขาฉกรรจ ์   อ  าเภอเขาฉกรรจ ์    จงัหวดัสระแกว้

หน่วยงาน                 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ ์   อ  าเภอเขาฉกรรจ ์    จงัหวดัสระแกว้

ประมาณการโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง             เม่ือวนัท่ี     31    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

หมายเหตุ

 จ านวน หน่วย  ราคา/บาท จ านวน/บาท
 ราคา/

บาท
 จ านวน/บาท

1 งานตัด ตกแต่งต้นไม้

ตดัหญา้และ ตดัแต่งตน้ไม้  5,800.00 ตร.ม 2.00       11,600.00   11,600.00   

รวม -                11,600.00   11,600.00   

2 งานดิน

ลงดินปรับระดบั          419 ลบ.ม. 108.18      45,371.53      -              45,371.53   

ขุดดินและถมคืน         3.60 ลบ.ม. 125.00   450.00        450.00        

รวม 45,371.53      450.00        45,821.53   

3 ปูนซีเมนต์โครงสร้าง  1:2:4 10.00     ลบ.ม. -              

- ปูนซีเมนตป์อร์ทแลนด์ 64.00     ถุง 118.38      7,576.32        -         -              7,576.32     

- ทรายหยาบ 4.50       ลบ.ม. 677.57      3,049.07        -         -              3,049.07     

- หินเบอร์ 1 8.90       ลบ.ม. 563.08      5,011.41        -         -              5,011.41     

- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต 10.00     ลบ.ม. -            -                436.00   4,360.00     4,360.00     

รวม 15,636.80      4,360.00     19,996.80   

4 งานหลังคา

แผ่นเหล็กเมลทลัชีสหนา 0.35 มม. (สี) 19.20     ตร.ม. 192.00      3,686.40        3,686.40     

สกรูยงิ 96.00     ตวั 3.00          288.00           288.00        

ครอบขา้ง หนา 0.30 ม. 9.60       เมตร 80.00        768.00           768.00        

ครอบสนั หนา 0.30 ม. 4.00       เมตร 80.00        320.00           320.00        

ค่าแรงมุงหลงัคา 19.20     ตร.ม. 70.00     1,344.00     1,344.00     
รวม -         -     -            5,062.40        -         1,344.00     6,406.40     

5 งานทาสี -              

ทาสีน ้ามนั     311.58 ตร.ม. 30.00        9,347.47        35.00     10,905.39   20,252.86   

รวม -         -     -            9,347.47        -         10,905.39   20,252.86   

ปร.4  แผ่นท่ี 1/2
บัญชีประมาณการ

 ค่าวสัดุส่ิงของ  ค่าแรงงาน  รวมค่า

วสัดุและ

แรงงาน

ที่ รายการ
 ปริมาณงาน



6 ไม้เชิงชายส าเร็จรูปขนาด 8 นิว้ 5.87       แผ่น 200.00      1,173.33        120.00   704.00        1,877.33     

 หนา16 มม

สกรู 2.00       กล่อง 100.00      200.00           200.00        

ทาสีน ้าอครีลิค 3.52       ตร.ม. 30.00        105.60           35.00     123.20        228.80        
รวม 1,478.93        827.20        2,306.13     

7 งานไฟฟ้า

ชุดโคมพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 3 ชุด 280.00      840.00           115.00   345.00        1,185.00     

 1 x 36w พร้อมอุปกรณ์

หนา้กาก + บล็อค 2 ชุด 25.00        50.00             -         -              50.00          

สวิทซท์างเด่ียว 16A - 250V 3 อนั 37.38        112.14           80.00     240.00        352.14        

สายไฟVAF 2*1.5sq.mm 10 เมตร 12.60        126.00           11.00     110.00        236.00        

สายไฟVAF 2*2.5sq.mm 10 เมตร 20.00        200.00           12.00     120.00        320.00        
รวม 1,328.14        815.00        2,143.14     

8 งานร้ัวแผงกั้น

เสาคอนกรีตส าเร็จรูปขนาด 4"x4" ยาว  1.50 ม. 12          ตน้ 210.00      2,520.00        2,520.00     

เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4 4            ท่อน 700.00      2,800.00        2,800.00     

ทาสีน ้ามนั 7            ตร.ม. 30.00        216.00           35.00     252.00        468.00        
รวม 5,536.00        252.00        5,788.00     

รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด 83,761.28      30,553.59   114,314.86 

ผูอ้  านวยการกองช่าง

             ลงช่ือ ........................................................... กรรมการ

( นายอ านาจ   เพ่ืมกระโทก )

                                                     ลงช่ือ ............................................................ ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายกฤษณะ  พิกุลทอง )

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

นายช่างโยธา

             ลงช่ือ ........................................................... กรรมการ

( นายสุรพล ภูทองปิด )
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11,600.00        

45,821.53        46

4 งานเหล็ก

เสริมตะแกรง
เหล็กวาย

       100.00  ตร.ม. 30.00        3,000.00   
19,996.80        46

6,406.40          

20,252.86        



2,306.13          

2,143.14          

5,788.00          

114,314.86      



5.00          500.00      3,500.00   


