
โครงการ                  ปรับปรุงภุมทิศัน์สวนสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 บ้านนา

ปริมาณงาน        ปรับพืน้ที่สวนสุขภาพ   5,800    ตร.ม. และปรับดิน     419        ลบ.ม.

สถานที่ด าเนินงาน       หมู่ที่  2  บ้านนา  ต าบลเขาฉกรรจ์    อ าเภอเขาฉกรรจ์     จังหวดัสระแก้ว
หน่วยงาน                 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์    อ าเภอเขาฉกรรจ์     จังหวดัสระแก้ว
ประมาณการโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง             เมื่อวนัที่     31    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

ราคาน า้มนัดีเซล ที่อ าเภอเมอืงสระแก้ว  24.00 - 24.99 บาท

-  ค่าวสัดุท่ีแหล่ง ลบ.ม. ละ 50.00        บาท

-  ค่าขนส่งวสัดุท่ีแหล่งถึงหนา้งานระยะทางโดยเฉล่ีย 5 กม. ลบ.ม. ละ 20.13        บาท

รวมค่าวสัดุที่หน้างาน ลบ.ม. ละ 70.13        บาท

-  เผ่ือค่ายบุตวั 40 % ลบ.ม. ละ 28.05        บาท

-  ค่าปรับเกร่ีย ลบ.ม. ละ 10.00        บาท

รวมค่าต้นทุนดินถม ลบ.ม. ละ 108.18      บาท

1

ค่างานต้นทุน

1. งานดนิ

             ลงช่ือ ........................................................... กรรมการ

                                                     ลงช่ือ ............................................................ ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายกฤษณะ  พิกุลทอง )

รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเขาฉกรรจ์

ผูอ้  านวยการกองช่าง

( นายสุรพล ภูทองปิด )

นายช่างโยธา

             ลงช่ือ ........................................................... กรรมการ

( นายอ านาจ   เพ่ืมกระโทก )


