
ปร.5

โครงการ                  ปรับปรุงภุมทิศัน์สวนสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 บ้านนา

ปริมาณงาน        ปรับพืน้ที่สวนสุขภาพ   5,800    ตร.ม. และปรับดิน     419        ลบ.ม.

สถานที่ด าเนินงาน       หมู่ที่  2  บ้านนา  ต าบลเขาฉกรรจ์    อ าเภอเขาฉกรรจ์     จังหวดัสระแก้ว

ประมาณการโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง             เมื่อวนัที่     31    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

หน่วยงาน                 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ ์   อ  าเภอเขาฉกรรจ ์    จงัหวดัสระแกว้

      ค่างานตน้ทุน ค่าก่อสร้างทั้งหมด
    รวมเป็นเงิน  (บาท) รวมเป็นเงิน  (บาท)

1 ค่าก่อสร้างทั้งหมด 114,314.86               1.2708 145,271.33          

 - ดอกเบีย้เงนิกู้             6%

 - ภาษ ี                         7%

 - เงนิล่วงหน้าจ่าย            0%

 - เงนิประกันผลงานหัก    0%

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด 145,271.33          

144,800            

   -   เห็นควรยดึถือประมาณการน้ีตั้งเป็นราคากลางงานก่อสร้าง

          ลงช่ิอ…………………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
                            (นายกฤษณะ  พิกุลทอง)
              รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

          ลงช่ิอ…………………………………………..กรรมการ           ลงช่ิอ…………………………………………..เห้นชอบ
                            (นายอ านาจ   เพ่ิมกระโทก)                             (นายอุทยั  เฮงประเสริฐ)
                                       ผอ . กองช่าง                ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

          ลงช่ิอ…………………………………………..กรรมการ           ลงช่ิอ…………………………………………..อนุมติั
                            (นายสุรพล  ภูทองปิด)                             (นายสุริยา  งามสุคนธ์รัตนา)
                                  นายช่างโยธา                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

สรุปบัญชีประมาณการ

ล าดบัท่ี รายการ FACTOR  F. หมายเหตุ

  Factor F  งานอาคาร

 - พืน้ที่ปกติ                       

เป็นตวัอกัษร       (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัแปดร้อยบาทถว้น) * ใชเ้วลาก่อสร้าง 30 วนั





8,002.04            

8,002.04            

16,004.08          

130,318.94        

471.33      


