
แบบ ปร. 5

โครงการ         ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  11  บา้นลุมมะค่า
ปริมาณงาน  ร้ือผิวถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 60 เมตร  แลว้เทคอนกรีตใหม่
สถานที่ด าเนินงาน ซอยหลงัโรงเรียนบา้นนา (สามคัคีวิทยา)  หมู่ท่ี  11  บา้นลุมมะค่า   ต.เขาฉกรรจ ์  อ.เขาฉกรรจ ์  จ.สระแกว้
หน่วยงาน         องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์
ประมาณการโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

      ค่างานตน้ทุน ค่าก่อสร้างทั้งหมด
    รวมเป็นเงิน  (บาท) รวมเป็นเงิน  (บาท)

1 97,398.520                  1.3365 130,173.12
2 3,000.00                      - 3,000.00  - ดอกเบ้ียเงินกู ้                7%  7%

 - ภาษี                             7%
 - เงินล่วงหนา้จ่าย         0%
 - เงินประกนัผลงานหกั   0%
 - พ้ืนท่ีปกติ                       

100,398.52 133,173.12             

133,100              ราคา  554.89   / ตร.ม.

เห็นควรยดึถือเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด

สรุปบัญชีประมาณการ

ล าดบัท่ี FACTOR  F. หมายเหตุ

วนัท่ี     23  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2559

( นายสุรพล  ภูทองปิด )

( นายกฤษณะ  พิกุลทอง)

คดิใช้เป็นเงินงบประมาณ

รายการ

รวมค่างานตน้ทุนทั้งหมด

ป้ายประชาสมัพนัธ์

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

  Factor F  งานทางฯ

เป็นตัวอักษร                               (หนึ่งแสนสามหมืน่สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) * ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วนั

                                                             ลงช่ือ ........................................................................ ประธานคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

นายช่างโยธา ๔

              ลงช่ือ........................................................................... กรรมการ
( นายอ านาจ   เพ่ิมกระโทก )

หวัหนา้ส่วนโยธา

             ลงช่ือ........................................................................ กรรมการ
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